

Drucksache Nr.: 282/2021

Dezernat IV
Federführend: Bauverwaltung
Anlagen:
Az.: 212; Gd-Hn

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	31.08.2021	Ö	zur Vorberatung
Stadtrat	02.09.2021	Ö	zur Beschlussfassung

Vergabe der Arbeiten zur Umgestaltung des Abenteuerspielplatzes in der Robert-Stolz-Straße 42 in Neustadt an der Weinstraße

Antrag:

Der Hauptausschuss möge vorberaten, der Stadtrat möge beschließen:

Der Auftrag zur Umgestaltung des Abenteuerspielplatzes in der Robert-Stolz-Straße 42 in Neustadt an der Weinstraße wird der

Firma
Flörchinger Garten- und Landschaftsbau GmbH
Philipp-Kreißler-Straße 2
67583 Guntersblum

zum Angebotspreis von 2.340.462,36 € inkl. MwSt. erteilt.

Der Beschluss erfolgt vorbehaltlich der vorherigen Bereitstellung der überplanmäßigen Haushaltsmittel im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung (Drucksache Nr. 283 / 2021).

Begründung:

Der Spielplatz wurde in der Vergangenheit mehrfach saniert, jedoch erfolgten immer nur Teilerneuerungen ohne einen Anspruch auf mehr. Nun ist beabsichtigt, den Abenteuerspielplatz wieder zu einem wichtigen Erholungs- und Aktivitätsplatz für Kinder und Jugendliche zu machen. Daher werden Teile des Areals (rd. 11.200 m²) modernisiert. Insbesondere soll durch verschiedene Elemente sowie durch unterschiedlich gestaltete Ausformungen unter Einbindung in die Umgebung ein Angebot für eine breite Altersgruppe entstehen.

Die Leistung war öffentlich ausgeschrieben. Der Termin für die Abgabe der Angebote war auf Dienstag, den 03.08.2021 um 10:30 Uhr festgesetzt.

Bis zum festgesetzten Termin sind drei Angebote eingegangen.

Die von der Bauverwaltung, der Abteilung Grünflächen, dem beauftragten Ingenieurbüro und der Stabstelle Rechnungsprüfung nachgeprüften Angebote zeigen folgende Ergebnisse:

lfd. Nr.	Name und Wohnort des Bieters		Angebotssumme laut Ausschreibung in EURO
1.	Flörchinger Garten- und Landschaftsbau Philipp-Kreißler-Straße 2 67583 Guntersblum	./. 1% Nachlass	2.364.103,39 € 23.641,03 € <hr/> 2.340.462,36 €
2.	Firma N.N.		2.640.482,38 €
3.	Firma N.N.		2.991.132,39 €

Die Auftragssumme übersteigt die von dem Ingenieurbüro erstellte Kostenberechnung um rund 520.000,00 €.

Die Gründe für die Kostensteigerungen wurden in der Vorlage 283/2021 erläutert. All diese Umstände führen zu diesem Angebotspreis, welchen das betreuende Ingenieurbüro insgesamt aber als auskömmliches Gesamtangebot wertet.

Eine Vergabe an die anbietende Firma ist daher nach den rechtlichen Vorgaben zulässig.

Die Verwaltung empfiehlt, vorbehaltlich der Zustimmung zu den überplanmäßigen Haushaltsmitteln, den Auftrag zur Umgestaltung des Abenteuerspielplatzes in der Robert-Stolz-Straße 42 in Neustadt an der Weinstraße der

Firma
Flörchinger Garten- und Landschaftsbau
Philipp-Kreißler-Straße 2
67583 Guntersblum

zum Angebotspreis von 2.340.462,36 € incl. MwSt. zu erteilen.

Die Mittel stehen auf dem Produktkonto 3661 096002 zur Verfügung.

Zurzeit stehen Fördermittel von ca. 1.600.000,00 € aus dem Förderprogramm „Städtebauliche Erneuerung 2018, Programmteil Soziale Stadt“ zur Verfügung. Ob und inwieweit diese Förderung entsprechend des neuen Submissionsergebnisses angepasst werden kann, wird gerade geprüft.

Neustadt an der Weinstraße, 24.08.2021

Oberbürgermeister